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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE
PRINCIPALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI AD USO
FORESTERIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI
LAMPOROQ" - LOTTO IlI- Oneri sicurezza

COMMITTENTE: | Comune di Lamporo

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
0s01

2/2
0s02

3/3
28.A05.A08.0

LAVORI A CORPO
ONERI PER LA SICUREZZA PROSPETTI (Cat 1)

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da
elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati
in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli
elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo montaggio eseguito da personale
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede
e i parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi;
la documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione ¢ effettuata a
giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al
calcolo strutturale, se previsto. Nolo per il primo mese
o frazione. Codici Regione Piemonte: 01.P25.A60.005
+ 28.A05.B15.005

ponteggio facciata nord edificio principale

ponteggio facciata sud edificio principale

ponteggio facciata sud edificio principale su cortile
ponteggio facciata ovest edificio principale su cortile

SOMMANO m2

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da
elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati
in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli
elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo montaggio eseguito da personale
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede
e i parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi;
la documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione é effettuata a
giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al
calcolo strutturale, se previsto. Nolo per ogni mese in
piu o frazione. Codice Regione Piemonte:
01.P25.A60.005

Vedi voce n° 1 [m2 434.72]

SOMMANO cad.

COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di
vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi:

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

15,00
13,10

1,20
12,50

10,400
10,400
10,400
10,400

156,00
136,24

12,48
130,00

434,72

434,72

434,72

11,28

0,95

47903,64

412,98

A RIPORTARE

57316,62

COMMITTENTE: Comune di Lamporo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

57316,62

10

4/4
28.A05.E05.0
15

5/5
28.A20.C10.0
05

6/6
28.A05.A06.0
05

7117
28.A20.A10.0
05

8/8
28.A20.A10.0

I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede
per la pubblica e privata incolumita; il montaggio; lo
smontaggio; la manutenzione giornaliera
comprendente I'eventuale sostituzione o
reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. Doppio

Protezioni e coprigiunti per porzioni di ponteggi su
aree accessibili da pubblico

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa
in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del
cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non
inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno
posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature
per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a
fine opera.Altezza 1,80 mt

SOMMANO m2

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna

SOMMANO cad

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e
simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita (con almeno
una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per
ogni metro quadrato di superficie facciavista e per
tutta la durata dei lavori

su ponteggio facciata nord edificio principale

SOMMANO m2
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree

delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo
fino a 1mese

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree

1,00

1,00

7,50

15,00

10,400

8,00

8,00

7,50

7,50

2,00

2,00

156,00

156,00

5,00

5,00

2,12

7,03

5,86

2,26

7,94

16,96

52,73

11,72

352,56

39,70

A RIPORTARE

57790,29

COMMITTENTE: Comune di Lamporo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57790,29

10

9/9
28.A20.A17.0
10

10/ 10
0Ss03

11/11
28.A20.H05.0
05

12 /12
0S04

13713
28.A15.A10.0
05

delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 7 [cad 5.00]

SOMMANO cad

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia

SOMMANO cad

Integrazione al contenuto della CASSETTA PRONTO
SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso (rif DPR 303/56, art 19).
Codici Regione Piemonte: 28.A20.F20.005+
28.A20.F25.005+28.A20.F30.005

SOMMANO cadauno

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto
altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg.

SOMMANO cad

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta. Sono compresi: l'uso del prefabbricato
o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione. Con il datore
di lavoro. Codice Regione Piemonte: 28.A35.A05.005

SOMMANO ora

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito
da conduttore di terra in rame isolato direttamente
interrato da 16 mm2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato

2,00

10,00

10,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,36

1,08

103,36

13,72

56,10

13,60

6,48

103,36

13,72

56,10

A RIPORTARE

57983,55

COMMITTENTE: Comune di Lamporo




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57983,55

14714
0S05

15/15
28.A05.B05.0
05

da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio
con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16
mmz2. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad

Imprevisti e arrotondamenti

SOMMANO cadauno

ONERI PER LA SICUREZZA BASSI FABBRICATI
(Cat 2)

IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare
durante la costruzione di strutture prefabbricate in
opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a
protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli
oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai
luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e
posati in opera. Sono costituiti da elementi metallici
assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito
da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo
a sostenere il peso delle persone previste durante
I'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di
ridurre notevolmente lo spazio di caduta
dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono
compresi l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il
montaggio e lo smontaggio, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. per altezza dal piano di
protezione da 2,00 a 4,00 m

bassi fabbricati - interno

SOMMANO m?2

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data,

Il Tecnico

1,00

13,40

3,500

1,00

1,00

1,00

1,00

46,90

46,90

257,21

30,21

11,28

257,21

30,21

529,03

67800,00

67800,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Lamporo ['‘R04.ES-CME_lotto3 lamp-ONERI.dcf*

(C:\ELEONORA pc2\LAVORO pc2\LAVORI IN CORSO pc2\2011-21 RESTAURO ED
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE
PRINCIPALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI AD USO
FORESTERIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI
LAMPOROQ" - LOTTO IlI- Oneri sicurezza

COMMITTENTE: | Comune di Lamporo

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e
28.A05.A06.0 |posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la sc ... ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
05 metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

euro (due/26) m2 2,26
Nr. 2 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
28.A05.A08.0 |durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e p ... ornaliera comprendente I'eventuale sostituzione o
10 reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Doppio

euro (due/12) cad 2,12
Nr. 3 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere
28.A05.B05.0 |puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavora ... e lo smontaggio, I'accatastamento e
05 I'allontanamento a fine opera. per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

euro (undici/28) m2 11,28
Nr. 4 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
28.A05.E05.0 |ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmen ... o riparando le parti non piu idonee; lo
15 smantellamento, I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.Altezza 1,80 mt

euro (sette/03) m2 7,03
Nr. 5 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega
28.A15.A10.0 [circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore
05 equipotenziale in rame isolato da 16 mm2. temporaneo per la durata del cantiere

euro (duecentocinquantasette/21) cad 257,21
Nr. 6 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
28.A20.A10.0|alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
05 euro (sette/94) cad 7,94
Nr. 7 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
28.A20.A10.0 |alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
10 euro (uno/36) cad 1,36
Nr. 8 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
28.A20.A17.0 |dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
10 euro (uno/08) cad 1,08
Nr. 9 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a
28.A20.C10.0 |batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
05 euro (cinque/86) cad 5,86
Nr. 10 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
28.A20.H05.0|idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in
05 efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

euro (tredici/72) cad 13,72
Nr. 11 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari
0S01 in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... lo strutturale, se previsto. Nolo per il primo mese o frazione.

Codici Regione Piemonte: 01.P25.A60.005 + 28.A05.B15.005

euro (undici/28) m2 11,28
Nr. 12 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari
0S02 in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Son ... zione al calcolo strutturale, se previsto. Nolo per ogni mese in

piu o frazione. Codice Regione Piemonte: 01.P25.A60.005

euro (zero/95) cad. 0,95
Nr. 13 Integrazione al contenuto della CASSETTA PRONTO SOCCORSO
0S03 Cassetta di pronto soccorso (rif DPR 303/56, art 19). Codici Regione Piemonte: 28.A20.F20.005+28.A20.F25.005+

28.A20.F30.005

euro (centotre/36) cadauno 103,36
Nr. 14 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
0S04 esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... no del cantiere idoneamente attrezzato per la

riunione. Con il datore di lavoro. Codice Regione Piemonte: 28.A35.A05.005

euro (cinquantasei/10) ora 56,10
Nr. 15 Imprevisti e arrotondamenti
0S05 euro (trenta/21) cadauno 30,21

COMMITTENTE: Comune di Lamporo
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Data,
Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Lamporo ['RO4.ES-CME_lotto3 lamp-ONERI.dcf' (C:\ELEONORA pc2\LAVORO pc2\LAVORI IN CORSO pc2\2011-21 RESTAURO ED
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE
PRINCIPALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI AD USO
FORESTERIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI
LAMPOROQ" - LOTTO IlI- Oneri sicurezza

COMMITTENTE: | Comune di Lamporo

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con
28.A05.A06.0 |reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso
05 ogni onere e magistero per dare la sc ... ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la
durata dei lavori
SOMMANO m?2 156,00 2,26 352,56 0,00
2 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e
28.A05.A08.0 |posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro
10 che lo richiede per la pubblica e p ... ornaliera comprendente I'eventuale
sostituzione o reintegrazione; I'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Doppio
SOMMANO cad 8,00 2,12 16,96 0,00
3 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
28.A05.B05.0 |costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere
05 esistenti, posti a protezione dei lavora ... e lo smontaggio,
I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per altezza dal piano
di protezione da 2,00 a 4,00 m
SOMMANO m?2 46,90 11,28 529,03 0,00
4 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad
28.A05.E05.0 |alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le
15 esigenze del cantiere, non facilmen ... o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera.Altezza 1,80 mt
SOMMANO m?2 7,50 7,03 52,73 0,00
5 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
28.A15.A10.0 |utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
05 piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm2.
temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO cad 1,00 257,21 257,21 0,00
6 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,
28.A20.A10.0 per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
05 posa e nolo fino a Imese
SOMMANO cad 5,00 7,94 39,70 0,00
7 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente,
28.A20.A10.0 |per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
10 solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO cad 10,00 1,36 13,60 0,00
8 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
28.A20.A17.0 |pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo
10 ermetico riempibile con acqua o sabbia
SOMMANO cad 6,00 1,08 6,48 0,00
9 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade
28.A20.C10.0|anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non
05 inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
SOMMANO cad 2,00 5,86 11,72 0,00
10 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
28.A20.H05.0{2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
05 cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg.
SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72 0,00
11 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio
A RIPORTARE 17293,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 17293,71
0S01 metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio
realizzati in opera. Son ... lo strutturale, se previsto. Nolo per il primo
mese o frazione. Codici Regione Piemonte: 01.P25.A60.005 +
28.A05.B15.005
SOMMANO m2 434,72 11,28 47903,64 0,00
12 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio
0S02 metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio
realizzati in opera. Son ... zione al calcolo strutturale, se previsto. Nolo
per ogni mese in piu o frazione. Codice Regione Piemonte:
01.P25.A60.005
SOMMANO cad. 434,72 0,95 412,98 0,00
13 Integrazione al contenuto della CASSETTA PRONTO SOCCORSO
0S03 Cassetta di pronto soccorso (rif DPR 303/56, art 19). Codici Regione
Piemonte: 28.A20.F20.005+28.A20.F25.005+28.A20.F30.005
SOMMANO cadauno 1,00 103,36 103,36 0,00
14 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
0S04 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... no del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro. Codice Regione
Piemonte: 28.A35.A05.005
SOMMANO ora 1,00 56,10 56,10 0,00
15 Imprevisti e arrotondamenti
0S05 SOMMANO cadauno 1,00 30,21 30,21 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 67800,00 0,00/ 0,000
TOTALE euro 67800,00 0,00/ 0,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 67800,00 0,00/ 0,000
C:001 LOTTO I euro 67800,00 0,00/ 0,000
C:001.001 ONERI PER LA SICUREZZA euro 67270,97 0,00/ 0,000
C:001.002 overflow euro 529,03 0,00/ 0,000
TOTALE euro 67800,00 0,00/ 0,000

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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